

СОГЛАСОВАНО  
Генеральный директор  
ООО «Кузбасстопливосбыт»



Харитоненко А.Г.

«    »                    20    г.

УТВЕРЖДЕНО  
Технический директор  
АО «КТК»



Юренков К.Ю.

«    »                    20    г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на выполнение строительно-монтажных работ

Предмет закупки: Строительно-монтажные работы на угольном складе Беловского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт»

Кемерово  
2026

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Строительно-монтажные работы на угольном складе Беловского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт», Кемеровская область-Кузбасс, Беловский район, примерно в 2580 м. по направлению на юго-запад от ориентира д. Осиновка, ул Лесная, 11

## РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

-

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

- Устройство резервуара для ливневых стоков;
- Устройство водосборных канав;
- Устройство подъездной дороги и площадки для установки мотопомпы на берегу р.Уба;
- Установка мотопомпы

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Кемеровская область-Кузбасс, Беловский район, примерно в 2580 м. по направлению на юго-запад от ориентира д. Осиновка, ул Лесная, 11

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

-

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

### Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Выполнение работ должно осуществляться в строгом соответствии с договором, проектной документацией, а также в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами в том числе, но не ограничиваясь:

- Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 (ред. от 25.12.2023) "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. От 23.03.2026);
- "СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 N 860/пр) (ред. От 28.11.2025);
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- "СП 90.13330.2012. Свод правил. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 282) (ред. От 30.12.2015);
- "ГОСТ 3344-83. Межгосударственный стандарт. Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия" (введен в действие Постановлением Госстроя СССР от 20.10.1983 N 281) (ред. от 01.12.2000, с изм. от 06.01.1998)
- "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. От 21.04.2025);
- "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80);
- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880);
- "СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 125/пр) (ред. От 16.12.2021);
- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652)

### Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

-

**РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ**

Таблица 1

**Ведомость физических объемов работ**

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Ведомость объемов работ	л	3
2	Локальный сметный расчет	л	10

**РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ**

Обеспечение материалами, оборудованием, технологической оснасткой, инструментом и приспособлениями производится Подрядчиком.  
Применяемые материалы и изделия должны быть новыми. Забракованные материалы, детали и конструкции должны быть заменены Подрядчиком исправными в сроки, обеспечивающие бесперебойное выполнение работ;  
Оборудование и материалы, применяемые при производстве работ должны иметь соответствующие разрешения и сертификаты РФ.

Таблица 2

**Ведомость материалов**

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во
-	-	-	-

**РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Таблица 3

**Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)**

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
1	2568-2-ГП	-	Склад угля	4
2	2568-2-НВК	-	Наружные сети водоснабжения и канализации	9
3	2568 – 1 – ИОС2	-	Система водоснабжения	11
4	2568 – 1 – ИОС3	-	Система водоотведения	11

**РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАНЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ**

-

## РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В течение 60 дней с даты подписания договора

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы производятся только в отведенной зоне. После окончания работ и перед сдачей выполненных объемов работ Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз строительного мусора, уборку материалов после окончания работ за счет собственных средств в течение 3 дней.

Качество работ должно соответствовать требованиям действующих в РФ нормативных документов в области строительства и электробезопасности.

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного строительного контроля со стороны Заказчика и Подрядчика должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

По результатам строительного контроля и инспекционного контроля качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов.

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Рекомендуем Подрядчику перед началом выполнения работ визуальный осмотр мест производства работ.

Подрядчик должен обладать соответствующим оборудованием и штатом исполнителей на собственном иждивении;

- Иметь на балансе материальную базу для производства работ (оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг).

- Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ специальностей, отвечающим условиям проведения тендера.

При выполнении работ Подрядчик обязан:

-оформлять акты на скрытые работы;

-выполнять геодезическую съемку

- по окончании работ передать Заказчику комплект исполнительной документации:

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Геодезическую съемку;

- Паспорта и сертификаты качества, пожарной безопасности на применяемые материалы и изделия, оборудование.

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 2 (двух) лет

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик за свой счет должен обеспечить мероприятия по охране труда. Рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих.

Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных условий.

## РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ передать Заказчику полный комплект исполнительной документации.

Приемка выполненных работ осуществляется рабочей комиссией.

Состав рабочей комиссии определяется и назначается приказом генерального директора ООО «Кузбасстопливосбыт».

Расчет производится после подписания акта выполненных работ в течение 120 календарных дней.

Оплата производится за фактически выполненные объемы работ.

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания работ представляет Заказчику:

- Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), предварительно завизированная специалистами службы эксплуатации;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3);
- Полный комплект исполнительной документации на выполненные работы (акты на скрытые работы, исполнительную геодезическую схему, паспорта, сертификаты и счет-фактуры на применяемые материалы, изделия и оборудование).

## РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован и иметь удостоверения по проверке знаний по охране труда и других специальных правил. Подрядчик несет ответственность за обеспеченность своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

Работы должны производиться с соблюдением техники безопасности, природоохранных, противопожарных мероприятий.

## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-------	------------	------------------------

-	-	-
-	-	-

### РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Ведомость объемов работ	1-3
2	Локальный сметный расчет	4-13
3	Проектная документация 2568-2-ГП	14-17
4	Проектная документация 2568-2-НВК	18-26
5	Проектная документация 2568 – 1 – ИОС2	27-37
6	Проектная документация 2568 – 1 – ИОС3	38-48

Начальник технического отдела  
ООО «Кузбасстопливосбыт»

 А.А.Любаш

«24» 05 2026 г.

Инженер-сметчик технического отдела  
ООО «Кузбасстопливосбыт»

 Р.М.Жукова

«22» 05 2026 г.

СОГЛАСОВАНО  
Директор коммерческий  
ООО «Кузбасстопливосбыт»

 Д.Н.Гришкин

« » 20 г.

