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Пояснительная записка – 1-ОУ/25-А-СМ 

Сметная документация составлена с использованием базисно-индексного метода в соответствии с требованиями и положениями 

следующих документов: 

─ «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строитель-

ства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации» (Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 

4 августа 2020 г. № 421/пр); 

─ Перечень действующих законодательных актов Российской Федерации и другие нормативные материалы. 

Объемы работ приняты по чертежам и спецификациям ООО «ШАХТПРОЕКТ СИБИРЬ» 

Площадка строительства находится в Кемеровской области (42-ой территориальный район). 

Сметная стоимость по локальным сметным расчетам определена в нормативной базе 2001 г. редакции 2014г с изм. при помощи автомати-

зированного программного комплекса Гранд-СМЕТА. 

Для составления сметной документации использованы следующие нормативы (в редакции 2014-И1 г.): 

─ Территориальные единичные расценки на строительные работы в Кемеровской области (ТЕР-2001); 

─ Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования в Кемеровской области (ТЕРм-2001); 

─ Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы в Кемеровской области (ТЕРп-2001); 

─ Территориальные сборники средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в Кемеровской области (ТССЦ-2001); 

─ Территориальный сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений в Кеме-

ровской области.  (ТССЦпг); 

Накладные расходы определяются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ) рабочих (строителей и механизаторов) по видам 

строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ, используя «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов 

при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», 

согласно приказа 812/пр от 21.12.2020 г., 636/пр от 02.09.2021 г., 611/пр от 26.07.2022 г.. 

https://docs.cntd.ru/document/573956584#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/573956584#64U0IK
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Размер сметной прибыли определяется в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ) рабочих (строителей и механизаторов) по видам 

строительных и монтажных работ, используя «Методику по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», согласно приказа 774/пр от 

11.12.2020 г., 317/пр от 22.04.2022 г. 

При пересчете в текущий уровень цен июня 2025 г по локальному сметному расчету приняты следующие региональные индексы 

пересчета сметной стоимости строительства для объектов, финансируемых за счет внебюджетных средств к уровню цен на 01.01.2000 г. (к 

ТСНБ-2001 в редакции 2014 г.), согласно данным Регионального Центра по ценообразованию в строительстве Кемеровской области (№6, 2025)  

  ─ индекс к сметной оплате труда                                                                                     –    45,05; 

  ─ индекс на работу строительных машин                                                                      –    10,47; 

  ─ индекс на материалы                                                                               –    10,21; 

  ─ индекс на оборудование                                                                                       –      6,31; 

  ─ индекс на оплату труда пусконаладочного персонала                                                 –    45,05. 

 

 

Составил      А.В. Карпова 

 

https://docs.cntd.ru/document/573598898#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/573598898#64U0IK


Приложение № 2

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

"____" ________________ 2025 года "____" ________________ 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 7 507,50 (870,63) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1 285,23 (75,85) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 593,91 (13,18) тыс.руб.

монтажных работ 1 991,38 (126,85) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 4 211,95 (667,5) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 18,94 (0,42) тыс.руб.

1 187,20

116,17

  

электрическая централизация

 (наименование работ и затрат)

1-ОУ/25-А-ЭЦ.СО л.1-4

(проектная и (или) иная техническая документация)

 (01.01.2000)

Техническое перевооружение автоматической переездной сигнализации железнодорожного переезда Анжеро-Судженского филиала ООО "Кузбасстопливосбыт", расположенного по адресу г.Анжеро-Судженск, ул. Станционная, 1В

(наименование стройки)

Автоматическая переездная сигнализация

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1-ОУ/25-А-ЭЦ.СО-СМ

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Кемеровская 

область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказы Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр, 514/пр, 515/пр, 516/пр, 517/пр, 518/пр, 519/пр, 520/пр, 521/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм20-01-014-05 1 шт. 2 1 2

1 338,71 677,42 45,05 30 517,77

2 601,64 1 203,28

3 50,09 100,18 45,05 4 513,11

4 63,67 127,34

чел.-ч 29,3 58,6

чел.-ч 3,28 6,56

1 004,02 2 008,04

777,60 35 030,88

Пр/812-051.4-1 % 94 94 730,94 32 929,03

Пр/774-051.4 % 45 45 349,92 15 763,90

3 088,90

2

О

Эл.письмо АО "Транс-

Сигнал" 14.08.2025

компл. 2 1 2 44 948,68 89 897,36

89 897,36

3

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 2 1 2 849,41 1 698,82

1 698,82

4 Прайс Связьстройдеталь шт. 2 1 2 1 541,44 3 082,88

3 082,88

5 ТЕР08-01-003-07 100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

ти

0,046 1 0,046

1 242,32 11,15 45,05 502,31

2 77,87 3,58

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 

слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону

Объем=(2*2,3) / 100

ОТ

ЭМ

Цена=5141,94/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Фундамент для светофоров со складной лестницей 

(13237-00-00)

Цена=17701,13/1,2/10,21*1,046*1,02

Всего по позиции

Всего по позиции

Светофор двузначный С-24(БК) со светодиодными 

светооптическими системами с универсальным 

питанием (ССС по НКМР.676636.085 ТУ), 

оцинкованный (17670-00-00)

Цена=272100/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Щиток для светофоров на металлической мачте 

(гарнитура), двузначный (16976-00-00)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки 

и связи на железных дорогах

СП Устройство сигнализации, централизации, 

блокировки и связи на железных дорогах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Оборудование

Светофоры маневровые

Светофор на металлической мачте без 

трансформаторного ящика с: одной головкой

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 1 604,98 73,83

чел.-ч 21,2 0,9752

1 925,17 88,56

11,15 502,31

Пр/812-008.0-1 % 110 110 12,27 552,54

Пр/774-008.0 % 69 69 7,69 346,59

108,52

6 ТЕРм20-01-015-02 1 шт. 2 1 2

1 224,32 448,64 45,05 20 211,23

2 262,62 525,24

3 21,95 43,90 45,05 1 977,70

4 57,75 115,50

чел.-ч 20,1 40,2

чел.-ч 1,43 2,86

544,69 1 089,38

492,54 22 188,93

Пр/812-062.0-1 % 95 95 467,91 21 079,48

Пр/774-062.0 % 45 45 221,64 9 985,02

1 778,93

7

О

Эл.письмо АО "Транс-

Сигнал" 14.08.2025

компл. 2 1 2 20 549,85 41 099,70

41 099,70

8 Прайс Связьстройдеталь шт. 2 1 2 1 210,31 2 420,62

2 420,62

9 ТЕР08-01-003-07 100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

ти

0,0328 1 0,0328

1 242,32 7,95 45,05 358,15

2 77,87 2,55

4 1 604,98 52,64

чел.-ч 21,2 0,69536

1 925,17 63,14

7,95 358,15

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 

слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону

Объем=(2*1,64) / 100

ОТ

ЭМ

М

Цена=124400/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Фундамент переездного сигнала (12843-00-00А)

Цена=13898,59/1,2/10,21*1,046*1,02

Всего по позиции

ФОТ

НР Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

СП Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

Всего по позиции

Светофор переездной типа СП2-1 УХЛ1, 

светодиодный, для однопутных участков, с 

извещателем акустическим типа ИА (17257-00-00-04)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Светофоры переездные

Светофор карликовый с: двумя головками

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-008.0-1 % 110 110 8,75 393,97

Пр/774-008.0 % 69 69 5,49 247,12

77,38

10 ТЕРм20-01-075-05 1 шт. 2 1 2

1 119,69 239,38 45,05 10 784,07

4 39,82 79,64

чел.-ч 9,9 19,8

159,51 319,02

239,38 10 784,07

Пр/812-051.4-1 % 94 94 225,02 10 137,03

Пр/774-051.4 % 45 45 107,72 4 852,83

651,76

11 КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 2 1 2 1 328,36 2 656,72

2 656,72

12 ТЕРм20-01-021-03 1 шт. 1 1 1

1 583,08 583,08 45,05 26 267,75

2 920,66 920,66

3 83,09 83,09 45,05 3 743,20

4 116,60 116,60

чел.-ч 51,6 51,6

чел.-ч 5,19 5,19

1 620,34 1 620,34

666,17 30 010,95

Пр/812-051.4-1 % 94 94 626,20 28 210,29

Пр/774-051.4 % 45 45 299,78 13 504,93

2 546,32

13

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 1 1 1 170 063,93 170 063,93

170 063,93

14 ТЕРм20-01-013-01 1 шт. 1 1 1

1 370,61 370,61 45,05 16 695,98

2 485,93 485,93

3 41,62 41,62 45,05 1 874,98

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Шкаф релейный унифицированный типа ШУ5 (157.808-

00-00-34)

Цена=1029494,05/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Шкаф батарейный, количество аккумуляторов до 24

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки 

и связи на железных дорогах

СП Устройство сигнализации, централизации, 

блокировки и связи на железных дорогах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Муфта кабельная герметизированная универсальная 

МГУ-14-I (17850-00-00)

Цена=12711,88/10,21*1,046*1,02

Всего по позиции

Шкафы АПС

Шкаф релейный с заводским монтажом, со 

штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки 

и связи на железных дорогах

СП Устройство сигнализации, централизации, 

блокировки и связи на железных дорогах

Всего по позиции

Всего по позиции

Муфта кабельная универсальная концевая для 

кабеля с гидрофобным заполнением

ОТ

М

ЗТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 88,61 88,61

чел.-ч 33,6 33,6

чел.-ч 2,72 2,72

945,15 945,15

412,23 18 570,96

Пр/812-051.4-1 % 94 94 387,50 17 456,70

Пр/774-051.4 % 45 45 185,50 8 356,93

1 518,15

15

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 1 1 1 22 302,20 22 302,20

22 302,20

16

О

КП ООО "НовАК" б/н 

27.08.2025

шт. 14 1 14 2 713,64 37 990,96

37 990,96

17

О

КП ООО "НовАК" б/н 

27.08.2025

шт. 1 1 1 2 713,64 2 713,64

2 713,64

18 ТЕРм20-01-024-01 1 шт. 2 1 2

1 133,34 266,68 45,05 12 013,93

2 32,58 65,16

3 2,64 5,28 45,05 237,86

4 134,80 269,60

чел.-ч 11,8 23,6

чел.-ч 0,18 0,36

300,72 601,44

271,96 12 251,79

Пр/812-051.4-1 % 94 94 255,64 11 516,68

Пр/774-051.4 % 45 45 122,38 5 513,31

979,46

19

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 2 1 2 8 429,57 16 859,14

16 859,14Всего по позиции

НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки 

и связи на железных дорогах

СП Устройство сигнализации, централизации, 

блокировки и связи на железных дорогах

Всего по позиции

Путевой ящик полимерный ПЯ-ГП-4, на 15 

двухконтактных клемм, без перемычек, с основанием 

(25003-00-00-03)

Цена=51029,0/6,31*1,03*1,012

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Трансформаторные ящики

Ящик трансформаторный с: одним трансформатором

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Цена=20304/1,2/6,31*1,012

Всего по позиции

Упаковка в транспортный контейнер, Доставка ТК 

Деловые Линии до адреса г. Анжеро-Судженск

Цена=20304/1,2/6,31*1,012

Всего по позиции

Всего по позиции

Шкаф батарейный типа ШМБ (157.135-00-00)

Цена=135007,93/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный 

АСК4, 2В, 100А·ч

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки 

и связи на железных дорогах

СП Устройство сигнализации, централизации, 

блокировки и связи на железных дорогах

М

ЗТ

8
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20

О

Прайс https://etm.ru/ шт. 2 1 2 5 062,69 10 125,38

10 125,38

21 ТЕР01-02-058-03 100 м3 

грунта

0,0366 1 0,0366

1 3 851,07 140,95 45,05 6 349,80

чел.-ч 411 15,0426

3 851,07 140,95

140,95 6 349,80

Пр/812-001.2-1 % 80 80 112,76 5 079,84

Пр/774-001.2 % 45 45 63,43 2 857,41

317,14

22 ТЕР01-02-058-07 100 м3 

грунта

0,0274 1 0,0274

1 2 323,76 63,67 45,05 2 868,33

чел.-ч 248 6,7952

2 323,76 63,67

63,67 2 868,33

Пр/812-001.2-1 % 80 80 50,94 2 294,66

Пр/774-001.2 % 45 45 28,65 1 290,75

143,26

23 ТЕР01-02-058-07 100 м3 

грунта

0,0262 1 0,0262

1 2 323,76 60,88 45,05 2 742,64

чел.-ч 248 6,4976

2 323,76 60,88

60,88 2 742,64

Пр/812-001.2-1 % 80 80 48,70 2 194,11

Пр/774-001.2 % 45 45 27,40 1 234,19

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Копание ям вручную без креплений для стоек и 

столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа 

грунтов 3

Объем=(2*1,31) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Фундаменты светофоров переездных

Копание ям вручную без креплений для стоек и 

столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа 

грунтов 3

Объем=(2*1,37) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Основания под релейные шкафы типа ШМ

Копание ям вручную без креплений для стоек и 

столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа 

грунтов 3

Объем=(2*1,83) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Трансформатор однофазный сухой многоцелевой, 

1,6 кВ·А, 220/220В, У3 (ОСМ1-1,6 У3 220/220)

Цена=36776,81/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Рытье котлованов для напольных устройств

9
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136,98

24 ТЕР01-02-058-03 100 м3 

грунта

0,0134 1 0,0134

1 3 851,07 51,60 45,05 2 324,58

чел.-ч 411 5,5074

3 851,07 51,60

51,60 2 324,58

Пр/812-001.2-1 % 80 80 41,28 1 859,66

Пр/774-001.2 % 45 45 23,22 1 046,06

116,10

15 212,39 257 954,98

2 922,01 131 636,54

3 206,40 33 571,01

274,07 12 346,85

9 083,98 92 747,43

6 402,88 92 088,88

336,20 15 145,81

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 6,13 64,18

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 5 629,97 57 481,99

274,70 12 374,78

155,88 7 022,12

13 220,24 364 569,13

2 585,81 116 490,73

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 3 200,27 33 506,83

274,07 12 346,85

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 3 454,01 35 265,44

2 693,21 121 329,21

1 286,94 57 976,92

2 кв 2025 (ОБ) 392 751,13 2 478 259,63

3 196,08 143 983,39

2 967,91 133 703,99

1 442,82 64 999,04     Всего сметная прибыль (справочно)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 1 Оборудование :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Основания под трансформаторные ящики и ДТ

Копание ям вручную без креплений для стоек и 

столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа 

грунтов 3

Объем=(2*0,67) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Всего по позиции

Фундаменты светофоров мачтовых, 1 головка

10



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

412 374,25 2 934 917,64

262,91336

17,69

25

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 1 1 1 20 188,84 20 188,84

20 188,84

26

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 1 1 1 2 016,32 2 016,32

2 016,32

27

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 1 1 1 2 186,41 2 186,41

2 186,41

28

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 1 1 1 3 458,50 3 458,50

3 458,50

29

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 1 1 1 4 703,26 4 703,26

4 703,26

30

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 1 1 1 3 155,67 3 155,67

3 155,67

31

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 2 1 2 4 537,30 9 074,60

9 074,60

32

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 2 1 2 4 124,26 8 248,52

8 248,52

33

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 6 1 6 4 805,15 28 830,90

28 830,90

34

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 3 1 3 4 458,97 13 376,91

13 376,91Всего по позиции

Реле АОШ2-180/0,45 (24145-00-00Б)

Цена=29088,29/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Реле АШ2-1440 (24291-00-00)

Цена=26992,71/6,31*1,03*1,012

Цена=27466,88/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Реле АСШ2-12 (24305-00-00)

Цена=24966,52/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Всего по позиции

Реле АНШ2-Эл-1230 (157.1336-00-00)

Цена=19103,07/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Реле АСШ2-220М (24556.00.00)

Блок питания штепсельный БПШ (16933-00-00)

Цена=20936,26/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Датчик импульсов микроэлектронный ДИМ-1.2П 

(36291-101-00-02)

Цена=28471,50/6,31*1,03*1,012

Цена=12205,93/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Блок конденсаторный КБМШ-5М (24176.00.00-01)

Цена=13235,61/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Раздел 2. Обрудование, устанавливаемое в релейных шкафах

Блок выдержки времени БВВ-Ц (17643-00-00)

Цена=122214,58/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Блок выпрямителя БВ (Э51054-00-00)

 Всего по разделу 1 Оборудование

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов
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35

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 2 1 2 4 561,76 9 123,52

9 123,52

36

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 7 1 7 3 913,35 27 393,45

27 393,45

37

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 10 1 10 3 299,46 32 994,60

32 994,60

38

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 2 1 2 3 388,36 6 776,72

6 776,72

39

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 2 1 2 5 534,17 11 068,34

11 068,34

40

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 2 1 2 17 693,19 35 386,38

35 386,38

41

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 2 1 2 2 170,37 4 340,74

4 340,74

42

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 3 1 3 1 725,84 5 177,52

5 177,52

43

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 2 1 2 990,16 1 980,32

1 980,32

44

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 2 1 2 710,30 1 420,60

1 420,60

2 кв 2025 (ОБ) 230 902,12 1 456 992,38

230 902,12 1 456 992,38

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Обрудование, устанавливаемое в релейных шкафах :

     Оборудование

 Всего по разделу 2 Обрудование, устанавливаемое в релейных шкафах

Раздел 3. Изделия и материалы

Реактор РОБС-1Г (17359-00-00-03)

Цена=5994,0/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Выключатель тока автоматический АВМ-2 10А (425-00-

00-02)

Цена=4299,87/6,31*1,03*1,012

Цена=13138,50/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Трансформатор СОБС-2Г (17273-00-00-01)

Цена=10447,5/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Всего по позиции

Регулятор тока автоматический РТА1Р (36421-00-00-

03)

Цена=107106,98/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Трансформатор ПОБС-2Г (17266-00-00-01)

Реле НМПШ2-400 (24147-00-00)

Цена=20511,68/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Реле напряжения РНП (36592-00)

Цена=33501,49/6,31*1,03*1,012

Цена=23689,75/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Реле НМШ2-Эл-900 (157.1330-00-00)

Цена=19973,54/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Реле НМШМ1-Эл-180 (157.1327-00-00-05)

Цена=27614,91/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Реле НМШ1-Эл-400 (157.1327-00-00)
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45 КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 1 1 1 108,63 108,63

108,63

46 КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 1 1 1 108,63 108,63

108,63

47 КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 2 1 2 108,63 217,26

217,26

48 КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 1 1 1 108,63 108,63

108,63

49 КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 1 1 1 108,63 108,63

108,63

50 КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

компл. 2 1 2 1 211,64 2 423,28

2 423,28

51 ТЕРм20-01-020-01 1 шт. 15 1 15

1 52,02 780,30 45,05 35 152,52

4 9,35 140,25

чел.-ч 4,24 63,6

61,37 920,55

780,30 35 152,52

Пр/812-062.0-1 % 95 95 741,29 33 394,89

Пр/774-062.0 % 45 45 351,14 15 818,63

2 012,98

52

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 2 1 2 218,03 436,06

436,06

53

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 2 1 2 218,04 436,08

Всего по позиции

Предохранитель ПН, 3 исполнение, 15А (157.400-00-00-

40)

Цена=1319,89/6,31*1,03*1,012

НР Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

СП Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

Всего по позиции

Предохранитель ПН, 3 исполнение, 0,4А (157.400-00-00-

31)

Цена=1319,86/6,31*1,03*1,012

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Стойка для шкафов (157.310-00-00)

Цена=11594,87/10,21*1,046*1,02

Всего по позиции

Приборы в напольных релейных шкафах (ячейки 

кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, 

блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 

4 до 25

Объем=2+2+1+6+4

Цена=1039,50/10,21*1,046*1,02

Всего по позиции

Щиток (табличка литерная) однозначный "Ч" (17647-

00-00-31)

Цена=1039,50/10,21*1,046*1,02

Всего по позиции

Всего по позиции

Щиток (табличка литерная) однозначный "М" (17647-

00-00-21)

Цена=1039,50/10,21*1,046*1,02

Всего по позиции

Щиток (табличка литерная) однозначный "Н" (17647-

00-00-22)

Щиток (табличка литерная) однозначный "А" (17647-

00-00-10)

Цена=1039,50/10,21*1,046*1,02

Всего по позиции

Щиток (табличка литерная) однозначный "Б" (17647-

00-00-11)

Цена=1039,50/10,21*1,046*1,02
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436,08

54

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 1 1 1 180,45 180,45

180,45

55

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 6 1 6 180,45 1 082,70

1 082,70

56

О

КП ЖДА №УТ-2350 от 

29.08.2025

шт. 4 1 4 208,21 832,84

832,84

57 ТЕРм20-01-075-11 1 шт. 1 1 1

1 158,38 158,38 45,05 7 135,02

4 456,50 456,50

чел.-ч 13,1 13,1

614,88 614,88

158,38 7 135,02

Пр/812-051.4-1 % 94 94 148,88 6 706,92

Пр/774-051.4 % 45 45 71,27 3 210,76

835,03

58 Прайс Связьстройдеталь шт. 1 1 1 737,69 737,69

737,69

59

О

Прайс Связьстройдеталь шт. 8 1 8 363,42 2 907,36

2 907,36

60 ТЕР04-01-074-01 1 машина 2 1 2

1 320,51 641,02 45,05 28 877,95

2 1 300,71 2 601,42

3 84,29 168,58 45,05 7 594,53

чел.-ч 26,51 53,02

чел.-ч 5,2 10,4

1 621,22 3 242,44

809,60 36 472,48

Пр/812-004.0-1 % 106 106 858,18 38 660,83

Итого по расценке

ФОТ

НР Скважины

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Маркер электронный пассивный шаровый типа 

ScotchMark 1401-XR, оранжевый

Цена=2640,00/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Выполнение переходов методом ГНБ

Монтаж машины горизонтального  бурения прессово-

шнекового типа РВА

СП Устройство сигнализации, централизации, 

блокировки и связи на железных дорогах

Всего по позиции

Муфта прямая для сигнально-блокировочных 

кабелей МСБ-П-7-10 (120206-00024)

Цена=8471,33/1,2/10,21*1,046*1,02

Всего по позиции

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки 

и связи на железных дорогах

Устройство защиты от перенапряжений (разрядник 

угольный) УЗП1РУ-1000

Цена=1260,42/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Муфта кабельная соединительная для кабеля с 

гидрофобным заполнением с количеством жил: до 27

ОТ

Цена=1092,36/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Устройство защиты от перенапряжений 

(выравниватель) УЗП1-500-0,26

Цена=1092,36/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Всего по позиции

Устройство защиты от перенапряжений 

(выравниватель) УЗП1-500-0,13
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Пр/774-004.0 % 45 45 364,32 16 412,62

4 464,94

61 ТЕР04-01-077-09 100 м 

бурения 

скважины

0,79 1 0,79

1 1 012,05 799,52 45,05 36 018,38

2 40 195,35 31 754,33

3 1 154,94 912,40 45,05 41 103,62

4 611,51 483,09

чел.-ч 83,71 66,1309

чел.-ч 71,78 56,7062

41 818,91 33 036,94

1 711,92 77 122,00

Пр/812-004.0-1 % 106 106 1 814,64 81 749,32

Пр/774-004.0 % 45 45 770,36 34 704,90

35 621,94

62 ТССЦ-507-3668 м 79 1 79 169,36 13 379,44

13 379,44

63 ТЕР04-01-075-01 1 машина 2 1 2

1 167,45 334,90 45,05 15 087,25

2 789,80 1 579,60

3 41,82 83,64 45,05 3 767,98

чел.-ч 14,06 28,12

чел.-ч 2,58 5,16

957,25 1 914,50

418,54 18 855,23

Пр/812-004.0-1 % 106 106 443,65 19 986,54

Пр/774-004.0 % 45 45 188,34 8 484,85

2 546,49

64 ТЕР01-02-062-03 100 м3 

грунта

0,078 1 0,078

СП Скважины

Всего по позиции

Рытье переходов под жд путями

Разработка грунта вручную в траншеях на 

действующей железной дороге: под путями, группа 

грунтов 3

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Скважины

Всего по позиции

Демонтаж машины горизонтального бурения 

прессово-шнекового типа РВА

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: 

ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ 18599-

2001, ГОСТ Р 52134-2003)

Объем=15*2+49

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

применит Бурение с предварительным расширением 

скважины длиной 50 м машиной горизонтального 

бурения прессово-шнековой с усилием 

продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, 

KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с 

одновременным продавливанием отрезков (длиной 

по 4 м), сваренных между собой стальных 

трубопроводов диаметром: 325 мм

Объем=(15*2+49) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Скважины

Всего по позиции
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1 10 303,20 803,65 45,05 36 204,43

2 47,96 3,74

4 1 722,52 134,36

чел.-ч 1060 82,68

12 073,68 941,75

803,65 36 204,43

Пр/812-001.2-1 % 89 89 715,25 32 221,94

Пр/774-001.2 % 40 40 321,46 14 481,77

1 978,46

65 ТЕР28-03-029-04 100 м 

желоба 

или труб

0,25 1 0,25

1 394,74 98,69 45,05 4 445,98

2 101,34 25,34

3 8,75 2,19 45,05 98,66

4 1 430,66 357,67

чел.-ч 39,2 9,8

чел.-ч 0,54 0,135

1 926,74 481,70

100,88 4 544,64

Пр/812-022.0-1 % 109 109 109,96 4 953,66

Пр/774-022.0 % 65 65 65,57 2 954,02

657,23

66 ТЕР01-01-004-03 1000 м3 

грунта

0,10476 1 0,10476

1 107,01 11,21 45,05 505,01

2 5 748,47 602,21

3 805,31 84,36 45,05 3 800,42

чел.-ч 11,42 1,1963592

чел.-ч 49,68 5,2044768

5 855,48 613,42

95,57 4 305,43

Пр/812-001.1-1 % 92 92 87,92 3 961,00

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Объем=((1,2*0,5*14,1)*1+(1,2*0,5*76,5)*1+(1,2*0,5*84)*1) / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

СП Железные дороги

Всего по позиции

Дополнительно 3 трубы по 4 метра для защиты на пересечениях

Рытье переходов под автодорогой

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» 

или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 

(0,3-0,45) м3, группа грунтов 3

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Железные дороги

Объем=(6,5*2+3*4) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Установка защитных труб хризотилцементных 

диаметром 100 мм для кабеля

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

Объем=((1,2*0,5*6,5)*2) / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-001.1 % 46 46 43,96 1 980,50

745,30

67 ТЕР28-03-029-04 100 м 

желоба 

или труб

1,746 1 1,746

1 394,74 689,22 45,05 31 049,36

2 101,34 176,94

3 8,75 15,28 45,05 688,36

4 1 430,66 2 497,93

чел.-ч 39,2 68,4432

чел.-ч 0,54 0,94284

1 926,74 3 364,09

704,50 31 737,72

Пр/812-022.0-1 % 109 109 767,91 34 594,11

Пр/774-022.0 % 65 65 457,93 20 629,52

4 589,93

68 ТЕР01-01-033-02 1000 м3 

грунта

0,10476 1 0,10476

2 1 205,88 126,33

3 123,56 12,94 45,05 582,95

чел.-ч 8,87 0,9292212

1 205,88 126,33

12,94 582,95

Пр/812-001.1-1 % 92 92 11,90 536,31

Пр/774-001.1 % 46 46 5,95 268,16

144,18

69 ТЕРм20-01-079-01 1 шт. 4 1 4

1 17,02 68,08 45,05 3 067,00

4 1,89 7,56

чел.-ч 1,66 6,64

18,91 75,64

68,08 3 067,00

Пр/812-062.0-1 % 95 95 64,68 2 913,65

Пр/774-062.0 % 45 45 30,64 1 380,15

ФОТ

НР Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

СП Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

Заземление: низковольтное, с одним электродом 

(ЗШ, Б, МН, МЧ)

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Заземление

Объем=((1,2*0,5*14,1)*1+(1,2*0,5*76,5)*1+(1,2*0,5*84)*1) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Железные дороги

СП Железные дороги

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов  2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Установка защитных труб хризотилцементных 

диаметром 100 мм для кабеля

Объем=(14,1*1+76,5*1+84*1) / 100

ОТ

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

170,96

70 ТЕРм20-01-079-03 1 шт. 4 1 4

1 15,89 63,56 45,05 2 863,38

4 34,45 137,80

чел.-ч 1,55 6,2

50,34 201,36

63,56 2 863,38

Пр/812-062.0-1 % 95 95 60,38 2 720,21

Пр/774-062.0 % 45 45 28,60 1 288,52

290,34

71 ТССЦ-101-1613 т 0,01264 1 0,01264 5 832,69 73,73

73,73

72 ТССЦ-101-1619 т 0,043956 1 0,043956 5 782,71 254,18

254,18

63 053,70 808 351,24

4 448,53 200 406,28

36 869,91 386 027,96

1 279,39 57 636,52

21 735,26 221 917,00

64 127,91 1 026 860,29

3 378,21 152 188,36

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 36 869,91 386 027,96

1 279,39 57 636,52

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 16 852,49 172 063,92

4 809,41 216 663,71

2 217,89 99 916,34

7 449,97 165 504,73

1 070,32 48 217,92

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 4 882,77 49 853,08

1 015,23 45 735,67

481,65 21 698,06

          в том числе:

               оплата труда

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Всего по позиции

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм

Объем=(1,998/1000)*22

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Изделия и материалы :

НР Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

СП Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

Всего по позиции

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм

Объем=(0,395/1000)*32

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Заземление релейных шкафов или светофоров на 

мачтах: металлических (РШ, БШ, МН, МЧ)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 кв 2025 (ОБ) 5 875,49 37 074,34

5 727,92 258 042,80

5 824,64 262 399,38

2 699,54 121 614,40

77 453,37 1 229 439,36

398,9304592

79,477738

73 ООО "ХКА" Счет № 

АЭККП045364 (М01) от 

27.08.2025 г.

км 0,05 1 0,05 3 221,24 161,06

161,06

74 ООО "ХКА" Счет № 

АЭККП045364 (М01) от 

27.08.2025 г.

км 0,135 1 0,135 3 568,14 481,70

481,70

75 ООО "ХКА" Счет № 

АЭККП045364 (М01) от 

27.08.2025 г.

км 0,01 1 0,01 23 192,92 231,93

231,93

76 ТЕРм08-02-148-01 100 м 

кабеля

4,607 1 4,607

1 114,68 528,33 45,05 23 801,27

2 76,53 352,57

3 3,24 14,93 45,05 672,60

4 34,74 160,05

чел.-ч 9,92 45,70144

чел.-ч 0,2 0,9214

225,95 1 040,95

543,26 24 473,87

Пр/812-049.3-1 % 97 97 526,96 23 739,65

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=(2*(14,1+4+76,5+49+4)+1*(4+84)+3*(15+6,5)+2*6,5) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=10/1000

Цена=140400/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Кабель

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Провод ПуГВ 1х1,5 мм2

Объем=135/1000

Цена=21600/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Провод ПуГВ 1х10 мм2

Провод МГШВ-0,75 мм2

Объем=50/1000

Цена=19500/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Провод

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 4. Кабель провода

ЗИП

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

 Всего по разделу 3 Изделия и материалы
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Пр/774-049.3 % 51 51 277,06 12 481,67

1 844,97

77 ТЕРм08-02-141-01 100 м 

кабеля

4,943 1 4,943

1 126,70 626,28 45,05 28 213,91

2 111,91 553,17

3 5,03 24,86 45,05 1 119,94

4 61,32 303,10

чел.-ч 10,96 54,17528

чел.-ч 0,31 1,53233

299,93 1 482,55

651,14 29 333,85

Пр/812-049.3-1 % 97 97 631,61 28 453,83

Пр/774-049.3 % 51 51 332,08 14 960,26

2 446,24

78 ООО "ХКА" Счет № 

АЭККП045364 (М01) от 

27.08.2025 г.

км 0,39 1 0,39 41 628,32 16 235,04

16 235,04

79 ООО "ХКА" Счет № 

АЭККП045364 (М01) от 

27.08.2025 г.

км 0,065 1 0,065 141 156,36 9 175,16

9 175,16

80 ООО "ХКА" Счет № 

АЭККП045364 (М01) от 

27.08.2025 г.

км 0,09 1 0,09 138 645,44 12 478,09

12 478,09

81 ООО "ХКА" Счет № 

АЭККП045364 (М01) от 

27.08.2025 г.

км 0,155 1 0,155 119 037,18 18 450,76

18 450,76

82 ООО "ХКА" Счет № 

АЭККП045364 (М01) от 

27.08.2025 г.

км 0,248 1 0,248 99 990,57 24 797,66

Всего по позиции

Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ, 

бронированный ВБШв 2х6

Цена=839300/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ, 

бронированный ВБШв 2х4

Объем=155/1000

Цена=720600/6,31*1,03*1,012

Объем=65/1000

Цена=854500/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Кабель сигнально-блокировочный парной скрутки 

СБзПУ 10х2х0,9

Объем=90/1000

Кабель сигнально-блокировочный несимметричный 

СБзПУ 16x0,9

Объем=390/1000

Цена=252000/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Кабель сигнально-блокировочный парной скрутки 

СБзПУ 3х2х0,9

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 

масса 1 м: до 1 кг

Объем=((390+65+90+155+248+7)-460,7) / 100

ОТ
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24 797,66

83 ООО "ХКА" Счет № 

АЭККП045364 (М01) от 

27.08.2025 г.

км 0,007 1 0,007 1 352 986,58 9 470,91

9 470,91

84 ТЕРм20-01-075-14 1 шт. 10 1 10

1 30,83 308,30 45,05 13 888,92

4 17,23 172,30

чел.-ч 2,55 25,5

48,06 480,60

308,30 13 888,92

Пр/812-062.0-1 % 95 95 292,89 13 194,47

Пр/774-062.0 % 45 45 138,74 6 250,01

912,23

85 ТЕРм20-01-075-15 1 шт. 10 1 10

1 54,04 540,40 45,05 24 345,02

4 17,69 176,90

чел.-ч 4,47 44,7

71,73 717,30

540,40 24 345,02

Пр/812-062.0-1 % 95 95 513,38 23 127,77

Пр/774-062.0 % 45 45 243,18 10 955,26

1 473,86

86 ТЕРм08-02-158-14 1 шт. 6 1 6

1 10,64 63,84 45,05 2 875,99

2 3,12 18,72

3 0,16 0,96 45,05 43,25

4 7,04 42,24

чел.-ч 0,92 5,52ЗТ

Объем=3*2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

СП Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

Всего по позиции

Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с 

пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: 

до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2

Объем=5*2

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

СП Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

Всего по позиции

Разделка сухая для кабеля с гидрофобным 

заполнением с количеством жил: до 27

Объем=5*2

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ, 

бронированный ВБШв 4х10

Объем=7/1000

Цена=8190400/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Разделка сухая для кабеля с гидрофобным 

заполнением с количеством жил: до 12

Объем=248/1000

Цена=605300/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

21



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,01 0,06

20,80 124,80

64,80 2 919,24

Пр/812-049.3-1 % 97 97 62,86 2 831,66

Пр/774-049.3 % 51 51 33,05 1 488,81

220,71

87 ТЕРм10-06-048-05 1 км 

кабеля

0,184 1 0,184

ОП п.1.10.98

1 278,07 0,3 15,35 45,05 691,52

2 3 667,88 0,3 202,47

3 135,96 0,3 7,50 45,05 337,88

4 5,56 0,3 0,31

чел.-ч 23 0,3 1,2696

чел.-ч 9,04 0,3 0,499008

3 951,51 218,13

22,85 1 029,40

Пр/812-051.1-1 % 100 100 22,85 1 029,40

Пр/774-051.1 % 65 65 14,85 669,11

255,83

88 Прайс Связьстройдеталь рул 0,736 1 0,736 131,04 96,45

96,45

89 ТЕР01-01-004-03 1000 м3 

грунта

0,01863 1 0,01863

1 107,01 1,99 45,05 89,65

2 5 748,47 107,09

3 805,31 15,00 45,05 675,75

чел.-ч 11,42 0,2127546

чел.-ч 49,68 0,9255384

5 855,48 109,08

16,99 765,40

Пр/812-001.1-1 % 92 92 15,63 704,17НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Разработка траншей механизированным способом

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» 

или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 

(0,3-0,45) м3, группа грунтов 3

Объем=(69*0,9*0,3) / 1000

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

ЛСС-100 Лента сигнальная предупредительная 100 мм 

250м "Не копать, ниже кабель!"

Объем=184/250

Цена=1504,8/1,2/10,21*1,046*1,02

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее

Объем=184/1000

Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах
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Пр/774-001.1 % 46 46 7,82 352,08

132,53

90 ТЕР01-01-033-03 1000 м3 

грунта

0,01656 1 0,01656

2 1 408,44 23,32

3 144,31 2,39 45,05 107,67

чел.-ч 10,36 0,1715616

1 408,44 23,32

2,39 107,67

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2,20 99,06

Пр/774-001.1 % 46 46 1,10 49,53

26,62

91 ТЕР01-02-057-03 100 м3 

грунта

0,297 1 0,297

1 2 323,76 690,16 45,05 31 091,71

чел.-ч 248 73,656

2 323,76 690,16

690,16 31 091,71

Пр/812-001.2-1 % 89 89 614,24 27 671,62

Пр/774-001.2 % 40 40 276,06 12 436,68

1 580,46

92 ТЕР01-02-061-03 100 м3 

грунта

0,264 1 0,264

1 1 090,21 287,82 45,05 12 966,29

чел.-ч 121 31,944

1 090,21 287,82

287,82 12 966,29

Пр/812-001.2-1 % 80 80 230,26 10 373,03

Пр/774-001.2 % 45 45 129,52 5 834,83

647,60

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Устройство постели для кабеля

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 3

Объем=(110*0,8*0,3) / 100

Объем=(110*0,9*0,3) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Разработка траншей ручным способом

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов  3

Объем=(69*0,8*0,3) / 1000
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93 ТЕР28-03-025-04 1 км 

траншей

0,179 1 0,179

1 1 563,91 279,94 45,05 12 611,30

2 6 681,23 1 195,94

3 577,08 103,30 45,05 4 653,67

4 4 416,30 790,52

чел.-ч 162,4 29,0696

чел.-ч 35,6 6,3724

12 661,44 2 266,40

383,24 17 264,97

Пр/812-022.0-1 % 109 109 417,73 18 818,82

Пр/774-022.0 % 65 65 249,11 11 222,23

2 933,24

99 019,87 1 128 080,30

3 342,41 150 575,58

2 453,28 25 685,84

168,94 7 610,76

93 224,18 951 818,88

5 320,45 166 279,09

1 259,91 56 758,95

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 1 326,35 13 886,88

120,69 5 437,09

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 790,52 8 071,21

1 280,06 57 666,70

663,61 29 895,35

98 732,60 1 188 545,16

2 082,50 93 816,63

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 1 126,93 11 798,96

48,25 2 173,67

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 92 433,66 943 747,67

2 050,55 92 376,78

1 038,96 46 805,12

3 511,35 158 186,34

3 330,61 150 043,48

1 702,57 76 700,47

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Кабель провода :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Железные дороги

СП Железные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Защита кабеля в междупутьях, под путями и в 

земляном полотне: постелями песчаными при 

ширине траншеи 0,3 м по низу (0,1х0,3)

Объем=(69+110)/1000

24



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

104 053,05 1 354 824,25

311,7486746

10,482238

94 ТЕРм20-01-019-02 1 шт. 4 1 4

1 149,12 596,48 45,05 26 871,42

2 35,38 141,52

3 3,20 12,80 45,05 576,64

4 12,95 51,80

чел.-ч 12,9 51,6

чел.-ч 0,21 0,84

197,45 789,80

609,28 27 448,06

Пр/812-062.0-1 % 95 95 578,82 26 075,66

Пр/774-062.0 % 45 45 274,18 12 351,63

1 642,80

95

О

Прайс IEK шт. 2 1 2 665,42 1 330,84

1 330,84

96

О

Прайс IEK шт. 2 1 2 28,28 56,56

56,56

97 ТЕРм20-01-007-01 10 шт. 0,8 1 0,8

1 163,22 130,58 45,05 5 882,63

4 26,23 20,98

чел.-ч 13,5 10,8

189,45 151,56

130,58 5 882,63

Пр/812-062.0-1 % 95 95 124,05 5 588,50

Пр/774-062.0 % 45 45 58,76 2 647,18

334,37

СП Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

Всего по позиции

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

Цена=205,42/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

применит Устанавливаемая дополнительно в пульт-

табло желобкового типа: ячейка световая или кнопка 

или знак

Объем=(2+2+2+2) / 10

ОТ

Всего по позиции

Корпус пластиковый ЩМПп 300х200х130мм, 

ударопрочный ABS, IP65 (MKP93-N-302013-65)

Цена=4833,79/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Корпус поста КП102 для кнопок управления, 2 места, 

белый, IP54 (BKP10-2-K01)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

СП Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

          Затраты труда машинистов

Раздел 5. Дополнительное оборудование

Пульты упрощенные

Щиток местного управления стрелками на светофоре

Объем=2+2

 Всего по разделу 4 Кабель провода

     справочно:

          Затраты труда рабочих

25



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

98

О

Прайс IEK шт. 2 1 2 19,40 38,80

38,80

99

О

Прайс IEK шт. 2 1 2 39,45 78,90

78,90

100

О

Прайс IEK шт. 2 1 2 14,00 28,00

28,00

101

О

Прайс IEK шт. 2 1 2 17,18 34,36

34,36

102 ТЕРм20-01-022-03 1 шт. 1 1 1

1 85,31 85,31 45,05 3 843,22

2 8,66 8,66

3 0,74 0,74 45,05 33,34

4 6,28 6,28

чел.-ч 7,38 7,38

чел.-ч 0,05 0,05

100,25 100,25

86,05 3 876,56

Пр/812-062.0-1 % 95 95 81,75 3 682,73

Пр/774-062.0 % 45 45 38,72 1 744,45

220,72

103

О

Прайс IEK шт. 1 1 1 996,34 996,34

996,34

104 ТЕРм20-01-004-03 10 шт. 1,9 1 1,9

1 14,02 26,64 45,05 1 200,13

4 1,24 2,36

чел.-ч 1,16 2,204

15,26 29,00

26,64 1 200,13

Итого по расценке

ФОТ

применит Прибор штепсельный без монтажа 

проводов

Объем=(2+6+3+1+7) / 10

ОТ

М

ЗТ

СП Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

Всего по позиции

Корпус пластиковый ЩМПп 350х250х150 УХЛ1 IP65

Цена=7237,67/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

Щиток переездной сигнализации или централизатор 

упрощенный

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Колпачок защитный AD22-S, для утопленной кнопки, 

IP67 (SG-22-S)

Цена=124,81/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Щиток оператора погрузки

Кнопка управления LAY5-BA21, без подсветки, 

черная, 1з (BBT60-BA-K02)

Цена=286,54/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Контактный блок 1р для серии LAY5 (BDK11)

Цена=101,69/1,2/6,31*1,03*1,012

Лампа AD22DS (LED), белый, AC/DC 12В (BLS10-ADDS-

012-K01)

Цена=140,95/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции
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Пр/812-062.0-1 % 95 95 25,31 1 140,12

Пр/774-062.0 % 45 45 11,99 540,06

66,30

105

О

Прайс IEK шт. 2 1 2 8,17 16,34

16,34

106

О

Прайс IEK шт. 6 1 6 5,23 31,38

31,38

107

О

Прайс IEK шт. 3 1 3 1,53 4,59

4,59

108

О

Прайс IEK шт. 1 1 1 3,04 3,04

3,04

109

О

Прайс IEK шт. 7 1 7 3,92 27,44

27,44

110 ТЕРм20-01-007-01 10 шт. 1,1 1 1,1

1 163,22 179,54 45,05 8 088,28

4 26,23 28,85

чел.-ч 13,5 14,85

189,45 208,39

179,54 8 088,28

Пр/812-062.0-1 % 95 95 170,56 7 683,87

Пр/774-062.0 % 45 45 80,79 3 639,73

459,74

111

О

Прайс IEK шт. 1 1 1 32,58 32,58

32,58

112 Прайс IEK шт. 1 1 1 53,70 53,70

Шина в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-

12-К-З, зеленая (YNN10-69-12KD-K06)

Цена=236,68/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C1А 6кА 

(MVA31-1-001-C)

Цена=390,11/1,2/6,31*1,03*1,012

Итого по расценке

ФОТ

НР Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

СП Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

Всего по позиции

применит Устанавливаемая дополнительно в пульт-

табло желобкового типа: ячейка световая или кнопка 

или знак

Объем=(1+1+1+2+2+2+1+1) / 10

ОТ

М

ЗТ

Цена=22,06/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Держатель маркировки DM 18x25 (DM18X25)

Цена=28,51/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Всего по позиции

Сальник MG 16 (YSA10-10-16-68-K02)

Цена=11,14/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Заглушка для ЗНИ 4-6 (JXB35-50А), серая (YZN10D-ZGL-

006-K03)

DIN-рейка (25 см) оцинкованная (YDN10-0025)

Цена=59,33/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Ограничитель на DIN-рейку (металл) (YXD10)

Цена=38,02/1,2/6,31*1,03*1,012

НР Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

СП Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

Всего по позиции
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53,70

113

О

Прайс https://etm.ru/ шт. 1 1 1 121,16 121,16

121,16

114

О

Прайс IEK шт. 2 1 2 19,40 38,80

38,80

115

О

Прайс IEK шт. 2 1 2 28,63 57,26

57,26

116

О

Прайс IEK шт. 2 1 2 30,06 60,12

60,12

117

О

Прайс IEK шт. 1 1 1 65,42 65,42

65,42

118

О

Прайс IEK шт. 1 1 1 12,34 12,34

12,34

119 ТЕРм08-01-082-01 100 шт. 0,19 1 0,19

1 543,32 103,23 45,05 4 650,51

2 35,81 6,80

3 1,78 0,34 45,05 15,32

4 370,16 9,09

чел.-ч 47 8,93

чел.-ч 0,11 0,0209

949,29 119,12

103,57 4 665,83

Пр/812-049.3-1 % 97 97 100,46 4 525,86

Пр/774-049.3 % 51 51 52,82 2 379,57

272,40

120 Прайс IEK шт. 17 1 17 4,51 76,67

76,67

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Зажим наборный ЗНИ-2,5 (JXB24А), серый (YZN10-002-

K03)

Цена=51,76/1,2/10,21*1,046*1,02

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=(17+2) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Дополнительный контакт для светосигнальной 

арматуры 1NO (BDK20)

Цена=89,64/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Зажим наборный без кожуха

Лампа AD-22DS (LED), красный, 24В (BLS10-ADDS-012-

K04)

Цена=218,33/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Переключатель АLС-22, 2 фиксированных положения, 

1з+1р, длинная ручка, черный (BSW10-ALC-2-K02)

Цена=475,26/1,2/6,31*1,03*1,012

Цена=140,95/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Лампа AD-22DS (LED), желтый, 24В (BLS10-ADDS-012-

K05)

Цена=207,95/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Всего по позиции

Блок питания HDR-15-24, ~230В/=24В, 15Вт

Цена=880,14/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Лампа AD-22DS (LED), белый, 24В (BLS10-ADDS-012-

K01)
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121 Прайс IEK шт. 2 1 2 5,37 10,74

10,74

122 ТЕРм10-03-001-01 1 шт. 1 1 1

1 91,64 91,64 45,05 4 128,38

2 34,76 34,76

3 4,35 4,35 45,05 195,97

4 57,13 57,13

чел.-ч 8,94 8,94

чел.-ч 0,36 0,36

183,53 183,53

95,99 4 324,35

Пр/812-051.1-1 % 90 90 86,39 3 891,92

Пр/774-051.1 % 46 46 44,16 1 989,20

314,08

123

О

Прайс ITK компл. 1 1 1 9 535,07 9 535,07

9 535,07

124 ТЕРм08-03-605-01 1 шт. 1 1 1

1 11,79 11,79 45,05 531,14

2 15,92 15,92

3 0,81 0,81 45,05 36,49

4 0,64 0,64

чел.-ч 0,99 0,99

чел.-ч 0,05 0,05

28,35 28,35

12,60 567,63

Пр/812-049.3-1 % 97 97 12,22 550,60

Пр/774-049.3 % 51 51 6,43 289,49

47,00

125

О

Прайс ITK шт. 1 1 1 1 057,17 1 057,17

1 057,17

126 ТЕРм10-03-001-04 1 шт. 2 1 2

Всего по позиции

Потолочная вентиляторная панель с выключателем и 

термостатом, RAL7035 (FM35-22M)

Цена=7679,56/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом 

месте стойки

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Шкаф телекоммуникационный LINEA N 19", 18U, 

600х800 мм, RAL7035, дверь стекло (LN35-18U68-GMF)

Цена=69265,48/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Вентилятор

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Зажим наборный ЗНИ-6 (JXB50А), серый (YZN10-006-

K03)

Цена=61,72/1,2/10,21*1,046*1,02

Всего по позиции

Шкаф телекоммуникационный

Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: 

до 100 кг
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1 23,47 46,94 45,05 2 114,65

2 7,68 15,36

3 1,09 2,18 45,05 98,21

4 0,47 0,94

чел.-ч 2,29 4,58

чел.-ч 0,09 0,18

31,62 63,24

49,12 2 212,86

Пр/812-051.1-1 % 90 90 44,21 1 991,57

Пр/774-051.1 % 46 46 22,60 1 017,92

130,05

127

О

Прайс ITK шт. 2 1 2 527,91 1 055,82

1 055,82

128 ТЕРм11-04-028-01 1 разъем 4 1 4

1 2,49 9,96 45,05 448,70

4 0,05 0,20

чел.-ч 0,22 0,88

2,54 10,16

9,96 448,70

Пр/812-053.0-1 % 90 90 8,96 403,83

Пр/774-053.0 % 46 46 4,58 206,40

23,70

129

О

Прайс ITK шт. 1 1 1 108,53 108,53

108,53

130

О

Прайс ITK шт. 1 1 1 130,97 130,97

130,97

131 ТЕРм11-04-008-01 1 шт. 5 1 5

1 10,69 53,45 45,05 2 407,92

2 1,23 6,15

4 0,21 1,05

чел.-ч 1,03 5,15ЗТ

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), 

масса: до 5 кг

Объем=1+4

ОТ

ЭМ

М

Цена=788,42/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2, 3м, с 

разъемами С13-C14 (PC-C13C14-3M)

Цена=951,40/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

Всего по позиции

Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2, 1м, с 

разъемами С13-C14 (PC-C13C14-1M)

Объем=1*2+1*2

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Всего по позиции

Полка стационарная, L=600мм, серая (FS35-600PI-R)

Цена=3834,86/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, 

количество контактов в разъеме: до 14 шт.

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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12,13 60,65

53,45 2 407,92

Пр/812-053.0-1 % 90 90 48,11 2 167,13

Пр/774-053.0 % 46 46 24,59 1 107,64

133,35

132

О

Прайс https://bast.ru/ компл. 1 1 1 13 362,64 13 362,64

13 362,64

133

О

Прайс https://www.delta-

battery.ru/

шт. 4 1 4 2 422,54 9 690,16

9 690,16

1 885,16 65 837,98

1 335,56 60 166,98

229,17 2 399,41

21,22 955,97

320,43 3 271,59

3 785,62 151 453,04

1 335,56 60 166,98

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 229,17 2 399,41

21,22 955,97

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 320,43 3 271,59

1 280,84 57 701,79

619,62 27 913,27

2 кв 2025 (ОБ) 37 974,63 239 619,92

1 356,78 61 122,95

1 280,84 57 701,79

619,62 27 913,27

41 760,25 391 072,96

116,304

1,5009

134 ТЕРп16-01-006-01 1 переезд 1 1 1

1 200,19 200,19 45,05 9 018,56

Раздел 6. Пусконаладочные работы

Автоматическая сигнализация на переездах: 

светофорная сигнализация

ОТ

     Всего сметная прибыль (справочно)

 Всего по разделу 5 Дополнительное оборудование

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

Цена=17598/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Дополнительное оборудование :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Всего по позиции

Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 2000-

RACK-ON-E

Цена=97070/1,2/6,31*1,03*1,012

Всего по позиции

Аккумуляторная батарея, 12В, 40Ач (HR 12-40)

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники
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чел.-ч 14 14

200,19 200,19

200,19 9 018,56

Пр/812-083.0-1 % 74 74 148,14 6 673,73

Пр/774-083.0 % 36 36 72,07 3 246,68

420,40

200,19 9 018,56

200,19 9 018,56

420,40 18 938,97

420,40 18 938,97

200,19 9 018,56

148,14 6 673,73

72,07 3 246,68

200,19 9 018,56

148,14 6 673,73

72,07 3 246,68

420,40 18 938,97

14

420,40 18 938,97

% 100 420,40 18 938,97

135 ТЕРм20-01-015-01 1 шт. 2 1 2

648/пр_2022_п.145_т.3_стр.1

_стб.3

1 151,78 0,7 212,49 45,05 9 572,67

2 183,13 0,7 256,38

3 15,43 0,7 21,60 45,05 973,08

4 31,87 0 0,00

чел.-ч 13,6 0,7 19,04

чел.-ч 0,99 0,7 1,386

366,78 468,87

234,09 10 545,75

Пр/812-062.0-1 % 95 95 222,39 10 018,46НР Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Светофор карликовый с: одной головкой

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

          ПНР "вхолостую"

               в том числе:

                    Доли работ не назначены

Раздел 7. Демонтаж старых устройств СЦБ после переключения на новые

Светофоры маневровые - 2шт.

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

 Всего по разделу 6 Пусконаладочные работы

     справочно:

          Затраты труда рабочих

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

ФОТ

НР Пусконаладочные работы

СП Пусконаладочные работы

Всего по позиции

Итоги по разделу 6 Пусконаладочные работы :

ЗТ

Итого по расценке
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Пр/774-062.0 % 45 45 105,34 4 745,59

796,60

136 ТЕРм20-01-015-02 1 шт. 2 1 2

648/пр_2022_п.145_т.3_стр.1

_стб.3

1 224,32 0,7 314,05 45,05 14 147,95

2 262,62 0,7 367,67

3 21,95 0,7 30,73 45,05 1 384,39

4 57,75 0 0,00

чел.-ч 20,1 0,7 28,14

чел.-ч 1,43 0,7 2,002

544,69 681,72

344,78 15 532,34

Пр/812-062.0-1 % 95 95 327,54 14 755,72

Пр/774-062.0 % 45 45 155,15 6 989,55

1 164,41

137 ТЕРм20-01-021-03 1 шт. 1 1 1

648/пр_2022_п.145_т.3_стр.1

_стб.3

1 583,08 0,7 408,16 45,05 18 387,61

2 920,66 0,7 644,46

3 83,09 0,7 58,16 45,05 2 620,11

4 116,60 0 0,00

чел.-ч 51,6 0,7 36,12

чел.-ч 5,19 0,7 3,633

1 620,34 1 052,62

466,32 21 007,72

Пр/812-062.0-1 % 95 95 443,00 19 957,33

Пр/774-062.0 % 45 45 209,84 9 453,47

1 705,46

2 203,21 55 389,53

934,70 42 108,23

1 268,51 13 281,30

110,49 4 977,58

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Всего по позиции

Итоги по разделу 7 Демонтаж старых устройств СЦБ после переключения на новые :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

СП Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

Всего по позиции

Шкаф АПС - 1шт.

Шкаф релейный с заводским монтажом, со 

штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Оборудование сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте

Всего по позиции

Светофоры переездные - 2шт.

Светофор карликовый с: двумя головками
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3 666,47 121 309,65

934,70 42 108,23

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 1 268,51 13 281,30

110,49 4 977,58

992,93 44 731,51

470,33 21 188,61

1 045,19 47 085,81

992,93 44 731,51

470,33 21 188,61

3 666,47 121 309,65

83,3

7,021

181 574,52 2 324 632,59

13 183,40 593 912,17

44 027,27 460 965,51

1 854,11 83 527,68

124 363,85 1 269 754,91

75 851,24 1 285 228,27

4 974,32 224 093,12

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 38 202,39 10,47 399 979,02

1 400,08 63 073,61

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 23 272,98 10,21 237 617,13

6 364,17 286 705,19

3 037,38 136 833,81

126 854,90 1 991 381,70

8 008,89 360 800,49

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 5 824,88 10,47 60 986,49

454,03 20 454,07

3.2.2.13.Июнь СМР 2025г 101 090,87 10,21 1 032 137,78

8 032,76 361 874,96

3 897,50 175 581,98

2 кв 2025 (ОБ) 667 503,37 6,31 4 211 946,26

420,40 18 938,97

420,40 18 938,97

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

          Затраты труда машинистов

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

 Всего по разделу 7 Демонтаж старых устройств СЦБ после переключения на новые

     справочно:

          Затраты труда рабочих

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда
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200,19 9 018,56

148,14 6 673,73

72,07 3 246,68

15 037,51 677 439,85

14 545,07 655 253,88

7 006,95 315 662,47

870 629,91 7 507 495,20

1187,1964938

116,171876

420,40 18 938,97

% 100 420,40 18 938,97

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

                    Доли работ не назначены

(Карпова А.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Саноцкий Н.С.)

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

          ПНР "вхолостую"

               в том числе:

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

 ВСЕГО по смете

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы
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